



УТВЪРДИЛ:
КОСТА КАРАНАШЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ
ДАТА: 26.07.2017

ПРОТОКОЛ

От работата на комисия, назначена със Заповед № РД 13-371/26.07.2017 г. на Кмета на Община Котел за определяне на стойността на разходите по проект: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в Община Котел”

Днес 26.07.2017 г. се проведе заседание на комисията за определяне на стойността на част от разходите по проект:

„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в Община Котел”, със следните подобекти:

- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап”
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап”
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел”

назначена със заповед № РД 13-371/26.07.2017 г. на Кмета на Община Котел, в състав:

Председател: Детелина Адамова – заместник-кмет

и членове: 1. инж. Яна Гавова – директор УТЕС

2. инж. Дорина Митева – директор ППОПИС

Комисията констатира следното:

На 18.07.2017 г. е публикувана покана изх. № 94-03-9/18.07.2017 г. за предоставяне на пазарни консултации за обекти:

- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап”
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап”
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел”

с приложени към нея инвестиционни проекти и технически спецификации /количествени сметки/. В поканата са посочени минимални изисквания към

съдържанието на офертите и краен срок за представянето им, а именно 17.00 часа на 25.07.2017 г. До посочения срок в община Котел са постъпили следните оферти: от „БУЛ-ГЕЙТ“ ЕООД с вх. № 94-03-10/25.07.2017 г., „ГЕО-КРИ“ ЕООД с 94-03-11/25.07.2017 г. и „ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД с вх. 94-03-12/25.07.2017 г. г.

Комисията установи, че трите оферти отговарят на поставените условия и имат следните ценови предложения:

		Цена без ДДС, лв.	Цена с ДДС, лв.
1	„БУЛ-ГЕЙТ“ ЕООД:		
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап”	413 268,00	495 921,60
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап”	459 708,77	551 650,52
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел”	2 161 673,12	2 594 007,75
2	„ГЕО-КРИ“ ЕООД:		
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап”	437 378,78	524 854,54
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап”	506 964,30	608 357,16
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел”	2 404 154,73	2 884 985,67
3	„ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД:		
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап”	451 096,57	541 315,89
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап”	512 211,40	614 653,69
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел”	2 346 930,16	2 816 316,20

Комисията разгледа постъпилите оферти и установи, че същите отговарят на посочените в поканата минимални изисквания към съдържанието на офертите. Предложените цени бяха сравнени по позиции от приложените количествено-стойностни сметки към офертите.

Комисията констатира, че офертите за обектите по всяка една позиция от КСС е с най-ниска цена както следва:

- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап” офертата на „БУЛ-ГЕЙТ“ ЕООД: **413 268,00 лв. без ДДС и 495 921,60 лв. с ДДС.**
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап” офертата на „БУЛ-ГЕЙТ“ ЕООД: **459 708,77 лв. без ДДС и 551 650,52 лв. с ДДС.**

- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел” офертата на „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД: 2 161 673,12 лв. без ДДС и 2 594 007,75 лв. с ДДС.

Като най-ниска цена, с цел изпълнение на условието за разумност и основателност на разходите по проекта, които ще се представят към писмо за констатирани неясноти и пропуски по документите към подадено заявление за подпомагане от община Котел с идентификационен № 20/07/2/0/00644 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020 г.), комисията взе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.29 , ал.1, т. 15-18 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020 г. във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП комисията определи стойността на разходите по обекти както следва:

- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап” офертата на „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД: 413 268,00 лв. без ДДС и 495 921,60 лв. с ДДС.
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап” офертата на „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД: 459 708,77 лв. без ДДС и 551 650,52 лв. с ДДС.
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел” офертата на „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД: 2 161 673,12 лв. без ДДС и 2 594 007,75 лв. с ДДС.

Протоколът е подписан в ТРИ еднообразни екземпляра.
Приложение: оферти, съгласно описаното по-горе.


Председател: Детелина Адамова – заместник-кмет

и членове: 1. инж. Яна Гавова – директор УТЕС

2. инж. Дорина Митева – директор ППОПИС



УТВЪРДИЛ:
КОСТА КАРАНАШЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ
ДАТА: 26.07.2017.....



ПРОТОКОЛ

От работата на комисия, назначена със Заповед № РД 13-371/26.07.2017 г. на Кмета на Община Котел за определяне на стойността на разходите по проект: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в Община Котел”

Днес 26.07.2017 г. се проведе заседание на комисията за определяне на стойността на част от разходите по проект:

„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в Община Котел”, със следните подобрения:

- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап”
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап”
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел”

назначена със заповед № РД 13-371/26.07.2017 г. на Кмета на Община Котел, в състав:

Председател: Детелина Адамова – заместник-кмет

и членове: 1. инж. Яна Гавова – директор УТЕС

2. инж. Дорина Митева – директор ППОПИС

Комисията констатира следното:

На 18.07.2017 г. е публикувана покана изх. № 94-03-9/18.07.2017 г. за предоставяне на пазарни консултации за обекти:

- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап”
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап”
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел”

с приложени към нея инвестиционни проекти и технически спецификации /количествени сметки/. В поканата са посочени минимални изисквания към

съдържанието на офертите и краен срок за представянето им, а именно 17.00 часа на 25.07.2017 г. До посочения срок в община Котел са постъпили следните оферти: от „БУЛ-ГЕЙТ“ ЕООД с вх. № 94-03-10/25.07.2017 г., „ГЕО-КРИ“ ЕООД с 94-03-11/25.07.2017 г. и „ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД с вх. 94-03-12/25.07.2017 г. г.

Комисията установи, че трите оферти отговарят на поставените условия и имат следните ценови предложения:

		Цена без ДДС, лв.	Цена с ДДС, лв.
1	„БУЛ-ГЕЙТ“ ЕООД:		
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап”	413 268,00	495 921,60
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап”	459 708,77	551 650,52
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел”	2 161 673,12	2 594 007,75
2	„ГЕО-КРИ“ ЕООД:		
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап”	437 378,78	524 854,54
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап”	506 964,30	608 357,16
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел”	2 404 154,73	2 884 985,67
3	„ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД:		
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап”	451 096,57	541 315,89
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап”	512 211,40	614 653,69
	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел”	2 346 930,16	2 816 316,20

Комисията разгледа постъпилите оферти и установи, че същите отговарят на посочените в поканата минимални изисквания към съдържанието на офертите. Предложените цени бяха сравнени по позиции от приложените количествено-стойностни сметки към офертите.

Комисията констатира, че офертите за обектите по всяка една позиция от КСС е с най-ниска цена както следва:

- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап” офертата на „БУЛ-ГЕЙТ“ ЕООД: **413 268,00 лв. без ДДС и 495 921,60 лв. с ДДС.**
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап” офертата на „БУЛ-ГЕЙТ“ ЕООД: **459 708,77 лв. без ДДС и 551 650,52 лв. с ДДС.**

- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел” офертата на „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД: 2 161 673,12 лв. без ДДС и 2 594 007,75 лв. с ДДС.

Като най-ниска цена, с цел изпълнение на условието за разумност и основателност на разходите по проекта, които ще се представят към писмо за констатирани неясноти и пропуски по документите към подадено заявление за подпомагане от община Котел с идентификационен № 20/07/2/0/00644 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020 г.), комисията взе следното


РЕШЕНИЕ

На основание чл.29 , ал.1, т. 15-18 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020 г. във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП комисията определи стойността на разходите по обекти както следва:

- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – втори етап” офертата на „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД: 413 268,00 лв. без ДДС и 495 921,60 лв. с ДДС.
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, Община Котел – трети етап” офертата на „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД: 459 708,77 лв. без ДДС и 551 650,52 лв. с ДДС.
- ✓ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, Община Котел” офертата на „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД: 2 161 673,12 лв. без ДДС и 2 594 007,75 лв. с ДДС.

Протоколът е подписан в ТРИ еднообразни екземпляра.
Приложение: оферти, съгласно описаното по-горе.

Председател: Детелина Адамова – заместник-кмет



и членове: 1. инж. Яна Гавова – директор УТЕС



2. инж. Дорина Митева – директор ППОПИС

