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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 
 

 

 

 

                             I. ТЕКСТОВА ЧАСТ 

 
                1. Челен лист. 

                2. Съдържание. 

                3. Обяснителна записка – част В и К. 

                4. Количествена сметка. 

                5. Обяснителна записка – част БХТПО. 

 

 

                             II. ГРАФИЧНА ЧАСТ 
 

                1. Ситуация външна водопроводна мрежа М 1: 1000. 

                2. Надлъжен профил напорен водопровод   МL 1:1000  MH 1:1000. 

                3. Надлъжен профил водопровод от каптаж до събирателна шахта МL 1:1000  MH 1:100. 

                4. План помпена станция и аксонометрия М 1:50. 

                5. Помпена станция - разрези М 1:50. 

                6. Каптаж извори М 1:25. 

                7. Конструкция каптаж извори М 1:25. 

                8. Напречен разрез “А - А” напорен водопровод М 1:20. 

                9. Напречен разрез “Б - Б” довеждащ водопровод М 1:20. 

               10. Безтраншейно преминаване на водопровод под път с кожух от стоманена тръбаМ 1:50. 

               11. Детайл на опорни блокове при наклон на терена над 30º М 1:25. 

               12. Детайл порни блокове М 1:20. 

               13. Детайл изолация – стоманени тръби М 1:20. 

               14. Реконструкция ограда помпена станция - ситуация СОЗ пояс I  М 1:250. 

               15. Реконструкция ограда напорен резервоар - ситуация СОЗ пояс I  М 1:250. 

               16. Детайл ограда санитарно охранителна зона  М 1:20. 

               17. Ограда санитарно охранителна зона - конструкция  М 1:20. 

               18. Детайл укрепване на кабели М 1:20. 

               19. Детайл за укрепване на изкопи М 1:20.  
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О Б Я С Н И Т Е Л Н А    З А П И С К А 
 

 

                   I. ОБЩА ЧАСТ 

              Настоящият проект за реконструкция на водоснабдителната и вътрешната 

водопроводна мрежа на село Малко село е разработен съгласно одобрено задание за 

проучвателни и проектни работи от Кмета на Община Котел. 

              Разработката в тази фаза като обем обхваща: направа реконструкция каптаж на 

извор с водопровод до черпателен резервоар; реконструкция на помпена станция; външен 

напорен водопровод до съществуващ напорен резервоар и реконструкция на 

водопроводната мрежа на селището.   

              Село Малко село е населено място от VI функционален тип. Съгласно Чл.4 (1) т.3 

– според степента на обезпеченост – водоснабдителната система на това населено място е 

III категория. Обезпечеността на необходимото средно денонощно водно количество за III 

категория е 85% съгласно Чл.6 на “Норми за проектиране на водоснабдителни системи”. 

              Село Малко село се намира на 18 км. североизточно от гр. Котел.  

              Водоснабдяването на селото е от груповата водоснабдителна мрежа включваща с. 

Филаретово; с. Соколарци и с. Малко село. До водоема на с. Филаретово, от каптирани 

извори в местността “Хайдут Върбан”, гравитачно чрез външен водопровод се довежда 

водно количество, което се разпределя на трите села. Това водно количество е достатъчно 

през зимния сезон, но през останалата част от годината се изключва водоподаването за с. 

Мало село. През този период се разчита само на собствения водоизточник –  каптирани 

изворни води с които, чрез изградена помпена станция със стоманен напорен водопровод, 

се захранва Напорния резервоар намиращ се югоизточно от селото. Единия каптаж на 

извора над ПС е разрушен и водата вместо да се влива в черпателния резервоар изтича в 

дерето.  

              Общата дължина на напорния водопровод от ПС до НР е около 930 метра изцяло 

изпълнен със стоманени тръби. Строителството на тези съоръжения е правено преди 

повече от 40 години и са в лошо експлоатационно състояние. Това е причина за честите 

аварии и големите загуби на питейна вода по цялата дължина на водопроводната мрежа. 

 

                   Използвани изходни данни и нормативни документи: 

              1. Задание за проектиране от  Община Котел. 

              2. Наредба №2 – от 22.03.2005 г. За проектиране,изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи. 

              3. Наредба №2 – Противопожарни строително - технически норми 

              4. Допълнение и изменение на ПИПСМР. 

              5. Действуващи  норми  и  правила относно безопасност, хигиена на труда и 

пожарна безопасност, както и останалите действащи нормативни документи, отнасящи се 

до проектирането на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения. 

              6. Каталози и проспекти на фирми произвеждащи водопроводни тръби от 

полиетилен висока плътност (PEHD), фасонни части за тях и арматури. 

              7. Данни, сведения и указания подадени от инвеститора.  
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                   II. ДАННИ ЗА ОБЕКТА – ИЗВОДИ И НЕОБХОДИМИ МЕРОПРИЯТИЯ. 

              Действащият в момента напорен водопровод от ПС до съществуващия напорен  

резервоар V = 160м³ за с. Малко село е изпълнен със стоманени тръби D89 и е с дължина 

L = 930 м. 

              Данни за съществуващия напорен резервоар с обем V = 160м³. 

              кота терен – 436,50  

              кота водно ниво – 435,77 

              кота хранителна тръба – 433,97 

              Напорния водопровод е изграждан преди около 40 години и е в лошо 

експлоатационно състояние. В по–голямата си част тласкателя е амортизиран, което води 

до чести аварии, големи загуби на помпажно добита питейна вода и до нарушаване на 

нормалното водоснабдяване на консуматорите. Около 230,00 метра от напорния 

водопровод е положен в един изкоп с Главен клон I от водопроводната мрежа на селото. В 

по голямата си част съществуващото трасето на напорния водопровод преминава през 

земеделски земи. Съществуващия напорен водопровод, предмет на реконструкция е 

отразен със сервитут в плана за земеразделяне на землище с. Малко село. 

              Съгласно заданието се предвижда реконструкция на машинната зала на помпената 

станция с нови помпи; тръбна арматура и реконструкция и оборудване на хлораторното 

помещение.  

              Машинната зала в помтената станция е в незадоволително състояние. Наличната 

помпа (липсва резервната) е амортизирана с малък коефициент на полезно действие. 

Фундаментите им са в добро състояние, ерозирал бетон видимо няма. Сградата на ПС се 

нуждае спешно от реконструкция и ремонт на покрива. 

              Относно обеззаразяването на водата - хлораторното помещение не се ползва, няма 

оборудване и външната тухлена стена се разпаднала. Предвиждам реконструкция на 

помещенията и оборудване с дозаторна помпа и резервоари с натриев хипохлорид. 

Обеззаразяването ще става чрез впръскване в напорния водопровод.  

  

                   III. ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗРАБОТВАНЕ  

                   А. Реконструкция напорен водопровод и съоръжения. 
              ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

              В изпълнение на заданието, след извършване на необходимите технико- 

иконимически изчисления, предвиждам подмяна на съществуващия напорен стоманен 

водопровод D 89 с тръби от полиетилен висока плътност с DN110 с PN16. Полагането на 

новите тръби ще стане в рамките на сервитутната ивица на старите, но без нарушаването 

им, осигурявайки непрекъсваем режим на водоподаване по време на строителството. При 

изпълнението да се спазва минимално светло хоризонтално отстояние между двата 

водопровода от  – 0,70 метра. Изкопните и монтажните работи за новите водопроводи 

трябва да се извършват много внимателно. В хоризонталните чупки на водопроводите са 

предвидени бетонови блокове, които поемат статичните и динамичните усилия от водното 

налягане в тръбите.  

              В машинната зала на помпената станция предвиждам следните СМР: 

1. Нови помпи WILO MVI 1611/ PN25 3~ - 2 бр. – с Qп=16,00 m3/h Нп=130,00м 

и N=11 kW - една работна и една резервна. 

2. Монтаж на помпите върху старите фундаменти. 

3. Подмяна фитингите и арматурите на тласкателните и смукателните 

водопроводи. 

4. Подмяна на фитингите и арматурите на удароубивателната шахта. 

5. Подмяна на смукателните водопроводи до черпателния резервоар. 

6. Реконструкция на хлораторното. 

7. Реконструкция на сградата и нова хидроизолация на покрива. 
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Технико-икономическо определяне на диаметрите 

при помпено изкачване на водата 
              1.Определяне на икономическия фактор 

                       86000 .  .  . К 

           И =  

                     (100Е + R) в .  . a/m 

 = 16,0 ст/кWh – стойност на ел.енергията за препомпване на водата 

 = 0,70 – КПД 

Е = 0,125 – коефициент на сравнителна ефективност 

R = 4% - процент на годишните амортизационни отчисления за  

                възстановяване на основните средства 

 = 0,65 – коефициент отчитащ неравномерното изтласкване на водата 

в = 116 

α = 1,88 

К = 0,001220 

m = 4,87 

 = 1,85 

                   86000 . 16,0 . 0,65 . 0,00122                     1091,168 

И =    =         = 2,11 

        (100 . 0,125 + 4) . 116 . 0,70 . 1,88/4,87              517,21232 
 

          n        (1+).n                       
D = И  .  Q  

 

           1                    1 

n =   =    = 0,148 

        α + m          1,88 + 4,87 
              0,148                 (1 +1,85).0,148 

D = 2,11      . 0,0045                 
              0,148                     0,422 

D = 2,11        . 0,0045        = 0,114 м 

              За икономически най-изгоден диаметър на тръбите приемам D110 – тръби от 

PEHD. 

              Изчисляване на хидравличен удар 
L тл.= 930,00 м – тръби PEHD D110 мм  PN16    s = 10,00 мм  

Q = 4,50 л/сек. 

Нг.т. = 111,50 м – геодезична напорна височина на тласкателя 

Нг.с. = 2,50 м – геодезична смукателна височина 

Избирам помпа  WILO MVI 1611/ PN25 3~ - 2 бр. – с Qп=16,00 m3/h Нп=130,00м  

                              Qп = 4,50 л/сек. 

                              Нп = 130,00 м 

                              Vо = 0,90 м/сек. 

                               J = 0,010 м/м 

1.Определяне на пълната напорна височина –Н 

Н = Нг.т. + Нг.с. +   hтл. +   hсм + hвод. (м)  

  hтл. = J . L +    .Vo²     (м) - в тласкателния водопровод 

                                  2g 

J . L тл. = 0,010 . 930,00 м = 9,30 м. 

           Местни съпротивления 

Тройник  - 4 бр.                 = 1,50 х 4 =   6,00 

СК отворени  - 3 бр.          = 0,12 х 3 =   0,36 
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Обратна клапа  - 2 бр.      = 1,90 х 2 =   3,80 

Коляно 90  - 8 бр.             = 0,32 х 8 = 2,56 

Преходно парче  - 2 бр.    = 0,50 х 2 = 1,00 

                                                             = 13,72 

  . Vo²  = 13,72 .   0,90 ²     = 0,60 м 

           2g                     2 . 9,81 

 hтл. = 9,30 +0,60 = 9,90 м 

  hсм = J . Lсм +    .Vo²      – в смукателя изпълнен от стоманени тръби D89  

                                  2g 

     Vо см. = 0,90 м/сек. 

        J см = 0,02126 м/м 

J . Lсм = 0,02126 . 10,00 = 0,22 м 

         Местни съпротивления 

Коляно 90  - 3 бр.             = 0,32 х 3 = 0,96 

Преходно парче  - 1 бр.    = 0,50 х 1 = 0,50 

Смукателен кош  - 1 бр.    = 7,0  х 1 =  7,00 

                                                             = 8,46 

  . Vo²  = 8,46 .    0,90 ²     = 0,35 м 

           2g                   2 . 9,81 

 hсм = 0,22 + 0,35 = 0,57 м 

          Пълната напорна височина е: 

Н = 111,50 + 2,50 + 9,90 + 0,57 + 1,50 = 125,97 м 

     Нсв. = Нп – Н = 130,00 – 125,97 = 4,00 м.  – свободен напор 

 

              Скорост на разпространение на смущението 
                 С 

а =  

                 е       D 

        1 +  ——.——  

               Е      S 

С = 1420 м/сек – скорост на звука във водата     

е = 2 . 108 кгс/м² - модул на еластичност на водния обем 

Е = 0,9 . 108 кгс/м² - модул на еластичност на тръби PEHD 

D = 0,09 м – диаметър на тръбата 

S = 0,010 м – дебелина на тръба PN16    

                         1420 

а =  = 310,00 м/сек. 

                  2 . 108           0,09 

         1 +  ———— . ————  

              0,9 . 108         0,010 

           Vo . a 

Ako        Нраб + 10     то  Нуд. = 2 Нст. + 10 

                g  

          Vo . a                                                 V . a 

Ako        Нраб + 10     то  Нуд. =   + 2Нст. – Нраб. 

              g                                                        g 

 Vo . a         0,90 . 310,00 

  =   = 28,44    Нраб. + 10 = 130 + 10 = 140,00 м 

   g                     9,81 

              0,90 . 310,00 

Нуд. =   + 2 . 111,50 – 130,00 = 121,44 м 

                      9,81                     
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                                    Vo . a          

поради това, че     =  28,44    Нраб.  = 130,00  м 

                                  g             

              Не се очаква скъсване на водната струя в началото на тръбопровода. 

              Водната струя може да се скъса обаче в някоя по-висока точка на водопровода, 

защото Нраб. постепенно намалява към напорния резервоар, а стойността на величината 

Vo . a/g   остава една и съща. В нашия случай се очаква това условие да съществува и 

затова големината на получения хидравличен удар трябва да се изчисли по формулата: 

Ну = 2Нст + hв + ∆Ндоб. 

Нст = 111,50 м   – статичен напор 

hв = 8,00 м  - намаляване на напора вследствие на разредяването. 

∆Ндоб. = а . V2”   м  -    добавъчния напор вследствие скъсване на водната струя  

                   g                   и  увеличаване на скоростта.       

                              V1 

V2” =   

                         hтр              V1² 

              1 +  .  

                    Нст + hв         Vo² 

                     g 

V1  = Vo  -  (hб – hв) 

                     а 

hб = 2,00 м – височина на резервоара до горното му ниво. 

hв = 8,00 м 

                        9,81 

V1 = 0,90 -   (2,00 - 8,00) = 1,09 м/сек.  

                       310,00 

                             1,09 

V2” =   = 1,03 м/сек. 

                        9,90                 1,09² 

             1 +  .  

                  111,50 + 8,00      0,90² 

                310,00 . 1,03 

∆Н доб. =   = 32,55 м. 

                      9,81 

Ну = 2 . 111,50 + 8,00 + 32,55 = 263,55 м. 

Ну = 263,55 м    Нраб. = 130,00 м.  

Ну = 263,55 м    Нnom. тр. = 160,00 м.  

Следователно е необходимо да се предвиди система за предотвратяване на хидравличен 

удар. 

Предвиждам система за предотвратяване на хидравличен удар DN80 на 

“hawle”, която да се монтира в съществуващата шахта пред помпената 

станция. 
 

              ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ВОДАТА 

              Водата за питейно битови нужди се обеззаразява чрез хлор или хлорни 

съединения (хлорна вар, натриев хипохлорид и др.) 

              Методът за обеззаразяване на водата се избира въз основа на технико – 

икономическа обосновка, като се отчита степента на пречистване на водата, 

възможностите за механизация и автоматизация на процесите в условията за съхраняване 

на реагентите. 

              Съгласно Чл. 87 от “Наредба №2  за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи” – дозата на хлора за обеззаразяване на водата за подземни 

води, както е в нашия случай се приема  1mg/l. 
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              При дебит на помпите  Q=4,50 l/sek икономически по изгодно е обеззаразяването 

да се извърщи с хлорно съединение – Натриев хипохлорид /NaOCl/  чрез дозаторна помпа 

– 1 брой включена паралелно към помпите. Натриевият хипохлорид се произвежда като 

воден разтвор, получен чрез хлориране на разтвор на натриева основа и съдържанието на 

активен хлор в него е 90 g/l – 9% разтвор. 

              Дебитът на разтвора от NaOCl се определя по формулата: 

                                      3,6 . Q . a 

                            q =   l/h 

                                            Cp 

         където:  Q – дебит на водата за обеззаразяване (l/sek) 

                        а – необходимата доза на активния хлор  (mg/l) 

                        Cp – концентрацията на работния разтвор в  (g/l) 

                                       3,6 . 4,50 . 1 

                             q =   = 0,18 l/h = 180 ml/h 

                                              90 

                         Необходимо е 180 ml/h  NaOCl 

              От каталога на ProMinent избирам дозаторна помпа  BETA 4a 1601, която при 

45% ход на мембраната и 54 удара в минута ще изтласква q = 180 ml/h в напорния 

водопровод с налягане 16 kg/cm² – достатъчно за преодоляване напора в напорния 

водопровод. 

              Мястото на впръскване се обезопасява за обратен теч или с пружинно натоварен 

сферичен вентил или с шлаухов вентил. 

              Контактното време се осигурява в напорния водопровод и от престоя на водата в 

НР с V = 160 м³. 
              Предвиждам два резервоара за NaOCl с обем 100 литра осигуряващи 

непрекъсната работа на дозаторната помпа в продължение на 23 денонощия. 

Смукателната и нагнетателната линия на дозаторната помпа се изпълняват с 

присъединителни шлангове 6/4 мм – за PN 16.  

               Б. Технологично разработване на напорен водопровод. 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

              Реконструкцията на напорния водопровод включва участъка от помпената 

станция до напорен резервоар с V160m³ . 

              Данни за водоема: 

              кота терен – 436,50  

              кота водно ниво – 435,77 

              кота хранителна тръба – 433,97 

              Проекта е разработен в работна фаза с тръби от полиетилен висока плътност 

(PEHD), подходящи за подаване на питейна вода под налягане. 

 

 

№ 

 

Наименование на участъка 

Дълж. на 

участъка 

(м)  

Диаметър 

(мм) 

Вид и материал на 

тръбите 

1.  От ПС до напорен резервоар 

            

930,00 100 PEHD 

РN = 16 атм 

                                            ОБЩА ДЪЛЖИНА:        930,00 м. 

              Предвиждам новият водопровод да се изпълни в рамките на сервитута на 

съществуващия, който преминава през земеделските имоти на 1,00 метър от западната му 

граница, спазвайки минималното светло хоризонтално разстояние от съществуващия 

напорния водопровод от стоманени тръби – Ф89. Изкопните и монтажните работи за 

новия водопровод трябва да се извършват много внимателно. 

              В настоящия проект, са представени: ситуация с монтажен план водопровод;  

надлъжен профил, напречен профил и детайли. 
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              За участъка е направена и приложена подробна спесификация за тръбите, 

фасонните части, арматурите и други материали.   

              2. СЪОРЪЖЕНИЯ И АРМАТУРИ ПО ВОДОПРОВОДИТЕ 

              а/ Опорни блокове 

              В хоризонталните чупки и участъците с наклон на терена по-голям от 30º са 

предвидени бетонови блокове, които поемат статичните и динамичните усилия от водното 

налягане в тръбите.     

              б/ Пресичане на кабели 

              По дължина на отделните участъци, основното трасе на новопроектирания 

напорен водопровод, е възможно да пресича различни видове кабели  високо и ниско 

напрежение, както и телефонни кабели. 

              За тези пресичания с подземни комуникации, изкопните работи за водопроводите 

задължително да се извършват на ръка. (Укрепването е показано на приложения детайл). 

                   В. Земни работи по водопроводите 

              Преди започване на изкопните работи задължително трябва да се извикат 

компетентни представители на всички фирми, експлоатиращи подземни проводи и 

съоръжения, за окончателно уточняване местоположението на съществуващите подземни 

проводи и съоръжения и съществуващия напорен водопровод. 

              В така изготвените количествени сметки е предвидено изкопните работи да се 

извършват  в тежко земни почви и преди резервоара в скални –без фиксиране на 

категорията  поради липса на инженерно геоложки доклад за района.  

              Изкопаната излишна земна маса и строителни отпадъци да се извозват на депо, 

указано от Общинските власти. 

              По цялата дължина на проектирания водопроводен участък е предвидена пясъчна 

подложка – 10 см. под самата PEHD тръба и 15 см. от страни и над тръбата. Целта е да не 

бъдат наранени тръбите от камъни и да се осигури плътно лягане на тръбите върху дъното 

на изкопа. Оформената по този начин пясъчна подложка увеличава товароносимостта на 

тръбите спрямо статичните и динамичните пътни товари. Изпълнението и е абсолютно 

задължително. 

              На местата, в които са предвидени фланшови съединения или заварки под тръбите 

трябва да се оформят монтажни ямки с дължина 0,80 м.,  дълбочина 0,25м. и ширина 

според ширината на траншеята. Ямките да се изкопават непосредствено преди полагането 

на тръбите. 

              След оформяне на траншеята и подложката се полагат и изпитват водопроводите. 

Тръбите се засипват до 30 см. над темето с дребнозърнеста фракция. На тази засипка се 

извършва леко трамбоване с ръчна трамбовка. 

              Останалата част от траншеята се засипва механизирано с нестандартна баластра. 

Предвидено е механично валиране на материала. 

                   Г. Тръби – полиетиленови с висока плътност 

            Доставените тръби PEHD задължително да отговарят на западно 

европейските стандарти  – DIN; BS; FS или еквивалентни на тях и да притежават 

сертификат за качество по ISO 9001, съгласуван с Министерството на 

здравеопазването. 

                   Д. Изпитания 

              Пробата се разбира и отнесена към съответните съединения, дъги, тройници, 

отклонения и намалители, като се изключва арматурата: шибъри, дънни пробки за 

източване, обезвъздушители и т.н. 

              Работната хидравлична проба на тръби от PEHD се извършва на трактове с 

подходяща дължина. 

              Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в 

изкопа чрез частично запълване с пресята пръст, като се внимава да се оставят открити 

съединенията, за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение по време на 

хидравлична проба и за да се избегне хоризонтално изместване или вертикално 

изместване на тръбите, подложени на налягане. 
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              Запълването с вода започва от най-малко подложената на налягане точка на 

тракта, където се инсталира манометърът. 

              Много се внимава да бъдат оставени напълно отворени вентилите и 

обезвъздушителите, за да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията. 

              След запълването на тракта с вода по указания начин, започва повишаване на 

налягането посредством помпа, покачвайки го постепенно с 1 кгс/см2 на минута до 

постигане на работното налягане. 

              Налягането се поддържа по време на необходимия период за проверка на 

съединенията и елиминиране на евентуални течове, които не изискват изпразване на целия 

тръбопровод. 

              Проба през първия час (предварителна – индикативна). 

              Повишава се налягането до стойността на изпитание (1,5 пъти номиналното) и 

системата се изолира от помпата за период от един час; в случай на пад на налягането, се 

измерва количеството вода, необходимо за възстановяване на налягането за пробата. 

              Това количество не трябва да превишава стойността, изчислена по следната 

формула: 0,125 л. за всеки км., за всеки 3 атмосфери, за всеки 25 мм от вътрешния 

диаметър. 

              12 – часова проба. 

              След проведената едночасова предварителна проба с положителен резултат, се 

извършва настройване като се оставя трактът в продължение на 12 часа при пробното 

налягане (1,5 пъти номиналното), 

              След изтичане на този период, ако има пад на налягането, количеството вода за 

постигане на пробното налягане не трябва да надвишава стойността, изчислена по 

предходната формула, отнесено за 12 часа. 

              Само в този случай пробата може да се счита за успешна. 

                   Е. Промивка и дезинфекция    

            След полагането и изпитването на тръбопроводите задължително да се 

извърши промивка и дезинфекция на същите. 

              Преди пускане на мрежата в експлоатация се извършва промивка на тръбопровода 

(хидропневматично) до пълното избистряне на промивната вода. За извършената 

промивка се съставя акт. 

              За промивка да се използва технически чиста вода. Схемата за промиване трябва 

да позволява повторно използване на водата чрез временни утайници, разположени в 

краищата на подаващия и обратния тръбопровод. В отворените системи на 

водоснабдяването, крайната промивка се извършва с питейна вода, докато резултатите от 

вземаните проби от промивната вода достигнат тези, отговарящи на БДС. При 

отрицателни резултати се извършва дезинфекция на тръбопровода, вторична промивка с 

питейна вода, взема се проба от водата и се съставя акт за резултатите от анализа. Изборът 

на пробите на водата, а също и дезинфекцията на тръбопровода, се извършват с участието 

на представители на санитарно-епидемиологичната инспекция. 

              След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода чрез 

вкарване в него на разтвор от хлорен газ или хлорно съединение (например хлорна вар 

или натриев хипохлорид). Необходимата дозировка и време за дезинфекциране се 

определят от местните санитарни власти. Обикновено е достатъчна дозата 20 – 40 грама 

активен хлор на 1м³ вода и престой, не по-кратък от 24 часа. Дължината на участъка, 

подлежащ на дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 200 метра. 

              След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от водоизточника, 

докато изчезне миризмата на хлор и бактериологичният анализ на взетата проба даде 

благоприятен резултат.    

              Преди започване на монтажните работи е задължително укрепването на 

изкопа по приложения детайл. 
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                        IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

              Задължително е проекта да се съгласува от инвеститора с всички инстанции, 

имащи както подземни, така и надземни комуникации, попадащи в зоната на трасетата -  

“ВиК” ООД – Сливен, Електроснабдяване Сливен, Далекосъобщения - Сливен, ХЕИ и 

Противопожарна служба. 

              При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на: 

- ПИПСМР раздели приемане, земни работи, изпитване и др. 

- Техника на безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.  

              Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните 

работници да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при 

изпълнението на различните видове строително – монтажни работи. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                          ПРОЕКТАНТ: …………/п.*/……………….. 

                                                                                                  /инж. СТ. СТОИЛОВ/   
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              ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И ВЪТРЕШНАТА     

                              ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА с. МАЛКО СЕЛО, ОБЩИНА КОТЕЛ  

              ПОДОБЕКТ: ВЪНШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА               

              ЧАСТ:    БХТПО 

              ФАЗА:    РАБОТЕН ПРОЕКТ 

 

 

О Б Я С Н И Т Е Л Н А    З А П И С К А 
 

         Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност трябва да се провежда 

както при строителството на водопровода , така и при неговата  експлоатация. 
 

         I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
         1.Забранено е допускането на външни лица на строителните и работни площадки. 

         2.Ръководството на строителните организации са задължени да осигуряват специално 

работно облекло и лични предпазни средства. 

         3.Лицата, намиращи се на работа или посещение на обекта  /строителна площадка/ да ползват 

предпазни каски. 

         4.Работещи в условия на кал, влага, вода  и др. подобни да ползуват гумени ботуши. 

         5.Всеки работник или служител от инженерно-техническия персонал, който постъпва за 

първи път на работа или преминава на друга работа , независимо от неговата подготовка и 

квалификация се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на 

безопасност и хигиена на труда. 

         6.Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, не 

влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на 

авария и то по нареждане на ръководството. 

         7.На опасните места по участъците да се окачват табели по техника на безопасност, 

предупредителни знаци и надписи. 

         8.Работното място на работниците трябва да бъде в пълна безопасност. 

         9.В района на строителната площадка трябва да се прокарват подходящи отвонителни канали 

/дренажи/ за да се избегне подмиване на откосите и тяхното срутване. 

         10.За безопасно преминаване над изкопи, канавки и др. опасни места трябва да се направят 

подходящи мостчета с ширина не по-малка от 0,8 м с парапет 1,0 м и бордови дъски високи 

минимум 15 см. 

         11.Вредните за здравето на хората материали /бояджийски, лакове и др./ трябва да се 

съхраняват в закрити помещения , отдалечени от работните места и осигурени с вентилация. 

         12.Избухливите вещества трябва да се съхраняват, използуват и отчитат съобразно 

действащите правилници и нормативи за контрол на взривовете, оръжията и боеприпасите. 

         13.Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана.Ръководството на 

обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник. 

         14.На всяка строителна площадка да има пълно комплектувана с медикаменти аптечка. 

 

         II. ИЗКОПИ 
         1.Забранява се подкопаването. 

         2.Плаващи камъни в изкопа да не се подкопават.Те трябва да се събарят отгоре. 

         3.Откосите на изкопите да се изпълняват съгласно проекта за изпълнението им. 

         4.Изкопаната пръст и единични камъни да се отстраняват далече от ръба на изкопа. 

         5.Транспортните пътеки, както и складирането на материали трябва да отстоят минимум на 

1,0 м от ръба на изкопа. 

         6.Задължително е ограждането на дълбоките изкопи и поставянето на предупредителни 

табели  и надписи, както и осветяването им през нощта. 

         7.Изкопните работи да се извършват под непосредственото ръководство на техническия 

ръководител. 

         8.Когато се работи в непосредствена близост до подземни кабели с високо напрежение, 

трябва да има електротехник специалист от експлоатацията , а самите кабели да бъдат обезопасени 

предварително. 
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         9.Земните работи в зоната на разположените подземни комуникации и съоръжения се 

извършват с писмено разрешение на организацията която отговаря за тяхната експлоатация. 

         10.Едновременно с изкопните работи да се извършва и укрепването им съгласни проектите. 

         11.Свалянето на разпонките от изкопа да се прави успоредно със засипването 

му.Количеството на едновременно отстраняване на дъските да не превишава три броя по отвес. 

При ронливи и неустойчиви почви разглобяването на укрепването да се прави с изваждане само на 

една дъска с презапъване. 

         12.Ако демонтирането на укрепването на изкопите създава опасност за работниците и 

съоръженията в изкопите, техническия ръководител на обекта да уведоми строителната 

организация, която да се разпореди укрепването да бъде изоставено и засипано, ако е невъзможно 

безопасното му демонтиране. 

         13.Взривните работи да се извършват само от подготвени и удостоени за това специалисти. 

         14.При взривяване не се допуска работниците в обекта да останат на открито на разстояние 

по-малко от 300м. 

         15.Съхраняването на взривните материали да става в специални складове, обезопасени и 

далеч от населени места. Забранява се в една и съща кола да се пренася взрив и капсули. 

 

         III. РАБОТА С МАШИНИ 
         1.Работниците, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с 

инструкции, съдържащи изискванията по техника за безопасност , указанията на сигналната 

система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и 

допустимата скорост на работа на машината и пр. 

         2.Преди дазапочне работа със земекопни машини участъкът, в който ще се работи, трябва да 

се почисти от дървета, пънове, остатъци от метални конструкциии, които могат да попречат на 

машините и да причинят счупване или обръщане. 

         3.Не се разрешава на автокранове да работят на терен с наклон по-голям от 7%. 

         4.Прегледа и ремонта на механизмите става при спуснато положение на стрелата или коша на 

багера , като работниците, работещи на стрелата трябва да бъдат обезопасени с предпазни колани. 

         5.Зимно време не се допуска подгряване на двигателя на машината. 

         6.Не се разрешава излизането от багера по време на движение. 

         7.Не се допуска внезапно даване контра при въртене на багера. 

         8.Не се допуска помощни работи в работния обсег на багера по време на работа на същия. 

         9.При товарене пръстта на камион, същият трябва да бъде паркиран така, че лъжицата на 

багера да не минава над  кабината на камиона. 

         10.Не се допуска преместването на багера с пълна кофа. 

         11.Не се допуска багера да работи в непосредствена близост  под далекопроводи на високо 

напрежение без предварителни мерки за обезопасяване или изключване на захранването. 

         12.Забранява се монтажът на елементи, чиито скоби, куки, конзоли не са годни за сигурно 

закачване. 

 

         IV. МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ 

         1.Разтоварването на тръби по трсето да се извършва с тръбополагач на местата определени с 

ПОИС или РПОИС. 

         2.Придвижването на тръбополагачите покрай изкопа да се извършва извън пределите на 

призмата на естествено срутване на почвата, но не по-малко от 2 м  от ръба на изкопа. 

         3.Дъното на траншеята се почиства от срутилата се почва преди спускането на тръбите в нея. 

         4.При заваряване на тръби на терена, краят на заваряемия тръбопровод да се подпира на 

инвентарни опори с височина не по-малка от 0,5 м, а подготвената за заваряване към него тръба да 

се подава за стиковане и се поддържа неподвижно от тръбополагач до пълното полагане на 

коренния заваръчен слой. Забранява се заварка на тръби, които са в нестабилно положение. 

         5.При изпълнение на таванни заварки, заварчикът да ляга върху диелектрично килимче. 

Последното да се ползва от заварчика и за облягане при направа на странични заварки. 

         6.При заваряване на тръбопровод, положен в траншея да се спазват следните изисквания: 

         а/под мястото на заварката да се изкопава яма 1,2/1,2 и дълбочина не по-малко от 0,50 м. 

         б/центрирането на тръбата към тръбопровода да се извършва с тръбополагач, като свободния 

и край се направлява посредством въже от работник, намиращ се извън траншеята. 

         в/слизането в траншеята да става по инвентарна стълба в близост до заваряемия шев. 

         г/забранява се движението на хора между  тръбите и откоса на траншеята. 
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         7.Работното място на заварчика да е защитено от слънчеви лъчи при температура на 

околния въздух над 30 градуса по целзий, както от валежи или силен вятър чрез навес, палатка, 

чадър или др. подобни. 

         8.При извършване на заварочни работи могат да попаднат капки и пръски от разтопения 

метал в джобовете, гънките на дрехите и обувките и да причинят изгаряния. За предпазване от 

изгаряне трябва да се носи специално облекло, бризентови куртки и панталони. Джобовете на 

куртката трябва да се затварят с капаци. Куртката трябва да се носи над панталоните. Панталоните 

трябва да се отпускат за да скриват обувките. 

         9.За предпазване от обгаряне и опасното облъчване от електрическа дъга, електрозаварчикът 

трябва да постави на ръцете си брезентови ръкавици, щит или шлем, снабден с тъмни стъкла, 

които да не пропускат ултравиолетови лъчи. 

         10.Работниците, работещи по контрола на заварките трябва да са облечени със специални 

оловни престилки, ръкавици и очила. 

 

         V. БЕТОНОВИ РАБОТИ 
         1.Дъсчените настилки и скелета, по които става движението на хората, трябва да са 

достатъчно здрави. Пътеките да не са по-тесни от 0,70 м  и трябва да имат парапети, високи 1,0 м. 

         2.Забранява се хоризонталното анкериране на скелетата към корнизи, парапети, тръби, 

балкони и др. издадени части на сградата. 

         3.Широчината на работните площадки на скелетата да не е по-малка от 2,0 м. за изпънение на 

зидарски  работи, 1,35 м. за мазачески работи и 1,0 м. при бояджийски и монтажни работи. 

         4.Светлата височина между два пода на скелето да не е по-малка от 1,80 м. 

         5.Забранява се качването и слизането на работниците по стойките и паянтите на скелето. 

         6.Забранява се ползването на ръчни колички за хоризонтално транспортиране на товари по 

скелето, които не са оразмерени за тази цел. 

         7.Полагането на бетонна смес да се извършва след приемането на кофража и армировката от 

проектанта конструктор в съответствие на ПИПСМ. 

         8.Преминаването на хора и превозването на ръчни колички върху кофража, монтирана 

армировка и прясно излят бетон да става по стабилно поставени върху подложки дървени пътеки. 

         9.При уплътняване на бетонната смес, работниците да носят гумени ботуши и ръкавици. 

         10.Забранява се хвърлянето от височина на кофражни платна и елементи. 

         11.При декофрирането работниците да ползват предпазни очила, а при работа на височина 

предпазни колани и каски. 

         12.Изсипването на бетонната смес от кюбел да става след окончателното установяване на 

същия в покой. 

         13.Забранява се изпускане на бетонна смес от кюбел от височина по-голяма от 1,0 м.  и без 

ползването на улей или ръкав /хобот/. 

 

         VI. БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ 
         1.При работа с битумни хидроизолационни материали трябва да се обръща сериозно 

внимание на работниците за двата главни източника на опсност: избухливостта и лесната 

запалителност на студеното битумно лепило и големите обгаряния, които предизвиква горещото 

битумно лепило / загрято до 200 градуса/ залепващо се за кожата върху която въздействува 

продължително. 

         2.Когато битумните работи се извършват на закрито, вредно въздействие оказват и 

изпаренията на различните материали /главно на разтворителите/. По тази причина не се допуска 

за такава работа лица боледуващи от кожни болести, болести на дихателните органи, конюктивити 

и болести на стомаха. 

         3.Местата на котлите за разтопяване на битума трябва да се съгласуват с противопожарните 

органи. 

         4.Изисква се разстоянието между котлите да е 5,0 м.  и отдалечеността им от пожароопасни 

сгради 25,0 м. 

         5.Дървата за горене се складират на разстояние от 5 м. , а битума складиран за обработка да 

не се поставя  по-близо от 10,0 м. от огъня. 

          6.Загряването на битума става в пясъчна баня и никога над 200 градуса. 

         7.Гасенето на запалил се битум да се прави с пянообразуващ пожарогасител или с пясък. 

         8.Пълненето на котлите с битум да не е повече от ¾ от обема им. 

         9.При запалване на битума, казана да се захлупи веднага с ламаринен капак. 
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         10.При приготвяне на битумни смеси, разтопения битум да се отстрани от всякакъв огън и 

разтворителя да се влива в битума, а не обратното. Това да се прави на разстояние 40 м от котлите 

по посока на вятъра. 

         11.Наливането на горещ битум от казана в кофите да се извършва със специален черпак с 

дълга дръжка. 

         12.Топлото битумно лепило да се пренася със специални кофи с добре затворен капак. Пътят 

на работниците да е гладък, добре осветен. Забранява се ръчно пренасяне на горещ битум по 

стълби. 

         13.При качване на кофи с макара, работника да стои на 5-6 м. встрани от издигащата се кофа. 

 

         VII. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ДОЗАТОРНИ   

               СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ВОДАТА 
        1.При работа с дозаторни съоръжения трябва да се прилагат валидните на място предписания 

по предпазване от аварии (напр. носене на лично предпазно оборудване). 

         2.Преди работа по дозаторната помпа и съоръжението, то трябва да се изключи от 

електрозахранването и да се подсигури против повторно включване. Преди следващото повторно 

включване на електрозахранването трябва да се свържат дозаторните проводи, за да се разпръска 

намиращият се в дозаторната глава химикал. 

         3.Дозаторната глава на помпата, както и захранванията и проводите на съоръжението могат 

да стоят под напор. Работите по дозаторното съоръжение изискват особени предпазни мерки и 

трябва да се извършат само от опитен специализиран персонал. 

         4.Преди пускането в действие всички винтови съединения трябва да се проверят на правилно 

затягане и плътност и съответно с подходящи инструменти да се донатегнат. 

         5.Ако връзките в дозаторната глава поради обезвъздушаване или по други причини са 

разхлабени, течащият химикал трябва непременно и компетентно да се отстрани. Само така може 

да се предотврати здравословната опасност от химикала и да се избегне химична агресия в 

дозаторната помпа. Протичащ химикал може да разруши мембраната по краищата.   

         При смяна на химикала се изисква проверка на вложените в дозаторната помпа и в другите 

части материали относно химическата им устойчивост. Когато съществува опасност от химична 

реакция между различните медиуми, предварително се осъществява основно почистване. 

         6.След настройката на обслужващите елементи на дозаторната помпа от серията MAGDOS 

покриващият капак трябва отново да се затвори (не при всички MAGDOS – типове съществува 

капак). В противен случай не се осигурява степен на безопасност      IP 65.   
         7.След промени в електрозахранването, напр. отстраняване на поплавковия 

нивосигнализатор, трябва да се затвори PG –винтовото съединение, за да се осигури степента на 

безопасност на помпата. 

 

         VIII. ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА 

         1.На строителната площадка да има определени места, съгласувани с органите на 

противопожарната охрана винаги годни за употреба подръчни уреди, съоръжения и инсталации за 

пожароизвестяване и гасене в съответствие с Противопожарните строително-технически норми. 

         2.Пожарните кранове и водоеми да са годни и използваеми за гасене на пожар и при зимни 

условия. 

         3.На видно място на строителната площадка да се поставят табели с телефонния номер на 

противопожарната охрана. 

         4.Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива.Същото да се извършва с пясък или 

със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни средства. 

         5.Пожароопасни материали да се съхраняват на строителната площадка в помещения, 

отговарящи на изискванията на противопожарните строително-технически норми. 

 

 

 

 

 

                                                                    ПРОЕКТАНТ: …………/п.*/………………... 

                                                                                                /инж. СТ. СТОИЛОВ/ 

 
* Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка със ЗЗЛД 


